

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Elaboração:	MUSEU AFRO BRASIL
Empreendimento:	PROJETO DE RESTAURO - MUSEU AFRO BRASIL
Unidade:	MAB - PAVILHÃO PADRE MANOEL DA NÓBREGA
Descrição da fase:	REFORMA DO MUSEU AFRO BRASIL



DATA:	12/1/2021
-------	-----------

ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	EXECUTADO/NÃO EXECUTADO	PREÇO P.TOTAL
1.	SERVIÇOS INICIAIS	Execução parcial - Redução de um contêiner no item 1.1.1- e um no item 1.1.3	
2.	PROTEÇÃO IMPERMEABILIZANTE DA LAJE DE COBERTURA	Execução total	
3.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Execução parcial - Não serão excetos os itens 3.2.1- Demolição manual de concreto simples e o item 3.2.2- Demolição manual de concreto armado.	
4.	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA COMPLEMENTARES	Execução total	
5.	ESTRUTURA DE CONCRETO	Execução total	
6.	ESTRUTURA METÁLICA	Execução total	
7.	ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR	Execução total	
8.	IMPERMEABILIZAÇÕES	Execução total	
9.	COBERTURA	Execução total	
10.	ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA	Execução total	
11.	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO	Execução total	
12.	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMINIO	Não será executado	
13.	ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO	Execução parcial -Será executado somente o item 13.2.1- Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm	
14.	AR CONDICIONADO	Não será executado	
15.	SPDA - SISTEMA DE PÁRA-RAIOS	Execução Total	
16.	DETECCAO, COMBATE E PREVENCAO A INCÊNDIO	Não será executado	
17.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Execução parcial - Execução dos itens 17.1- Alimentadores e entrada de energia, 17.3.1 - Quadros Elétricos – QGD, 17.3.2- Quadros Elétricos - QGD-BT QGDB e o item 17.3.3 - Quadros Elétricos - QDLF001.	
18.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Execução Total	
19.	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	Execução total	
20.	REVESTIMENTOS PAREDES	Execução Total	
21.	TETOS	Execução total	
22.	PISOS	Execução parcial - Não serão executados os itens 22.1- Contra piso sobre terra - térreo, 22.2.2- regularização do piso,22.3.1 Piso em granilite moldado no local, 22.3.2- Piso cimentado com resina acrílica , 22.3.3- Soleira em granilite moldado no local e 22.3.6- Revestimento com carpete para tráfego intenso, uso comercial, tipo bouclê de 6 mm, 22.3.5- Piso elevado estrutura malha logarina revestimento vinilico e o 22.3- Polimento piso marmorite/granitina c/esmerilhadeira eletrica .	
23.	PISOS EXTERNOS	Não será executado	
24.	PINTURAS	Execução total	
25.	ACESSIBILIDADE	Execução total	
26.	ELEVADORES	Execução total	
27.	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Execução parcial - Será reduzido em 50% o item 27.1.1- Engenheiro civil de obra sênior.	
28.	SERVIÇOS FINAL	Execução parcial - Redução de 50% dos serviços.	
		VALOR TOTAL	R\$ -